
CÂMPUS: 

OBRA: ÁREA: 736,07 m2
RESPONSÁVEL ORÇAMENTO CIVIL: BRUNO NAKATI BUENO - CREA 5070620216 PRAZO DE EXECUÇÃO:  210 dias
DATA BASE: MAIO/2022

FONTES DE REFERÊNCIA

a) Boletim Ref. de Custos - CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do estado de São Paulo  - sem desoneração - Boletim 185 - Data base FEV/2022  
b) SINAPI - Sistema Nac. de Pesq. de Custos e Índices da Const. Civil - sem desoneração - Data base MAIO/2022
c) Cotações de preços de mercado BDI= 15,00 %

em Reais

ITEM REF. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QTDE
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%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 93.416,53 6,68%

1.1 CDHU 02.08.050 PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA M2 6,00 166,72 191,73 1.150,37

1.2 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 17,00 134,84 155,07 2.636,12

1.3 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 50,81 10,03 11,53 586,07

1.4 SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 34,13 34,92 40,16 1.370,59

1.5 CDHU 04.08.060
RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM 
MADEIRA, CHUMBADOS

M 180,00 11,14 12,81 2.305,98

1.6 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 50,00 1,39 1,60 79,93

1.7 COMPOSIÇÃO 1001 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE POLTRONA DE ASSENTO UN 90,00 33,53 38,56 3.470,18

1.8 CDHU 04.06.020 RETIRADA DE PISO EM MATERIAL SINTÉTICO ASSENTADO A COLA M2 94,72 3,72 4,28 405,21

1.9 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 473,57 1,84 2,12 1.002,07

1.10 SINAPI 97651
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 20,00 89,36 102,76 2.055,28

1.11 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 473,57 3,75 4,31 2.042,27

1.12 SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017

M 6.281,60 0,72 0,83 5.201,16

1.13 SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 137,50 8,50 9,78 1.344,06

1.14 COMPOSIÇÃO 1002 DEMOLICAO DE ALVENARIA EM GERAL INCLUSIVE REVESTIMENTO M2 159,69 91,12 104,79 16.733,60

1.15 COMPOSIÇÃO 1003 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO M2 473,57 26,66 30,66 14.519,62

1.16 SINAPI 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 282,93 0,54 0,62 175,70

1.17 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 10,00 13,51 15,54 155,37

1.18 SINAPI 97639
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 0,15 21,71 24,97 3,74

1.19 COMPOSIÇÃO 1004
PAISAGISMO-CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES-INCLUSIVE 
RAIZES DIAM>30 E <60CM (PMSP 04-33-12)

UN 1,00 500,00 575,00 575,00

1.20 COMPOSIÇÃO 1005 PAISAGISMO-RETIRADA DE ARVORES APOS CORTE E PODA UN 1,00 325,00 373,75 373,75

1.21 COMPOSIÇÃO 1006 REMOCAO PORTAO METALICO M2 30,40 162,78 187,19 5.690,65

1.22 CDHU 2933 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 4,20 332,17 382,00 1.604,38

1.23 CDHU 05.07.040
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

M3 295,00 88,24 101,48 29.935,42

2 INFRAESTRUTURA 24.434,39 1,75%

2.1 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 56,53 83,10 95,57 5.402,29

2.2 SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 30,00 96,20 110,63 3.318,90

2.3 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 218,30 21,36 24,56 5.362,32

2.4 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 34,30 19,74 22,70 778,64

2.5 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 4,70 18,26 21,00 98,70

2.6 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 92,40 16,21 18,64 1.722,47

2.7 SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 114,60 13,62 15,66 1.794,98

2.8 COMPOSIÇÃO 2001
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 10,78 480,45 552,51 5.956,08

3 ESTRUTURA 298.524,65 21,34%

3.1 SINAPI 92419
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 251,38 87,75 100,91 25.367,38

3.2 SINAPI 92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/ 2020

M2 305,00 168,39 193,65 59.062,79

3.3 SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 759,30 21,37 24,58 18.660,18

3.4 SINAPI 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 367,10 19,75 22,71 8.337,76

PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS

PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
IBITINGA/SP

AMPLIAÇÃO

IBITINGAUNIDADE: 
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3.5 SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 833,60 18,21 20,94 17.456,83

3.6 SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 966,50 16,08 18,49 17.872,52

3.7 SINAPI 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 M M - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 381,60 13,44 15,46 5.898,01

3.8 SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 12,45 549,40 631,81 7.866,03

3.9 SINAPI 92486
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 6,00 171,69 197,44 1.184,66

3.10 SINAPI 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 305,00 56,50 64,98 19.817,38

3.11 CDHU 003388
LAJE PRE-MOLDADA EM PAINEL TRELICADO (PRE-LAJE) E=12CM 
SC=250KGF/M2 VAO=3.00 A 4.30M (INCLUSO CAP.DE 9CM DE CONCRETO 
FCK=25MPa) COM ARMACAO COMPLEMENTAR

M2 305,00 239,32 275,22 83.941,49

3.12 SINAPI 92786
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAG EM. AF_12/2015

KG 51,70 16,66 19,16 990,52

3.13 SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 36,53 570,19 655,72 23.953,40

3.14 SINAPI 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/20 22

M3 1,50 548,99 631,34 947,01

3.15 SINAPI 101982
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 
LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

M2 17,26 202,25 232,59 4.014,46

3.16 SINAPI 95944
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 21,40 23,38 26,89 575,38

3.17 SINAPI 95945
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 28,50 19,49 22,41 638,78

3.18 SINAPI 95946
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 19,80 15,87 18,25 361,36

3.19 SINAPI 103686
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,23 615,60 707,94 1.578,71

4 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 104.091,49 7,44%

4.1 SINAPI 96359
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, COM VÃOS A F_06/2017_P

M2 231,85 101,79 117,06 27.140,01

4.2 SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIRA. AF_12/2021

M2 394,78 56,27 64,71 25.546,41

4.3 SINAPI 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET ONEIRA. AF_12/2021

M2 316,05 75,89 87,27 27.582,79

4.4 SINAPI 103326
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 226,27 91,55 105,28 23.822,27

5 IMPERMEABILIZAÇÕES E JUNTAS DE DILATAÇÃO 6.457,96 0,46%

5.1 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

 M2 122,88 45,70 52,56 6.457,96

6 COBERTURAS 111.881,63 8,00%

6.1 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 544,90 60,39 69,45 37.842,49

6.2 SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 411,10 47,46 54,58 22.437,43

6.3 SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 100,95 284,45 327,12 33.022,51

6.4 SINAPI 103314
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

M2 33,05 290,04 333,55 11.023,70

6.5 CDHU 003829 TELHA EM POLICARBONATO ALVEOLAR E=4MM LARG=0.60M M2 33,05 198,79 228,61 7.555,51

7 ESQUADRIAS DE MADEIRA 27.640,42 1,98%

7.1 SINAPI 91011
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2019

UN 21,00 453,27 521,26 10.946,47

7.2 SINAPI 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019

UN 2,00 378,89 435,72 871,45

7.3 COMPOSIÇÃO 7001
PORTA DE MADEIRA LISA 70X210CM DE CORRER-COMPLETA COM 
TRILHO 

UN 1,00 1.049,02 1.206,37 1.206,37

7.4 COMPOSIÇÃO 7002
PORTA DE MADEIRA LISA 80X210CM DE CORRER-COMPLETA COM 
TRILHO 

UN 10,00 1.060,70 1.219,81 12.198,05

7.5 COMPOSIÇÃO 7003
PORTA DE MADEIRA LISA 100X210CM DE CORRER-COMPLETA COM 
TRILHO 

UN 2,00 1.051,34 1.209,04 2.418,08

8 ESQUADRIAS METÁLICAS 78.089,59 5,58%

8.1 SINAPI 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

M2 31,08 438,17 503,90 15.661,07

8.2 COMPOSIÇÃO 8001

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 6,00 326,73 375,74 2.254,42
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8.3 COMPOSIÇÃO 8002

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 436,38 501,83 501,83

8.4 CDHU 003828 CAIXILHO BASCULANTE DE ALUMINIO 60X80CM UN 1,00 215,65 248,00 248,00

8.5 CDHU 002856 CAIXILHO BASCULANTE DE ALUMINIO 80X80CM UN 1,00 303,67 349,22 349,22

8.6 CDHU 002858 CAIXILHO BASCULANTE DE ALUMINIO 100X60CM UN 2,00 235,05 270,31 540,62

8.7 CDHU 003438
CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 100X100CM SEM BANDEIRA COM 
DIVISAO

UN 3,00 1.515,95 1.743,34 5.230,03

8.8 CDHU 003423
CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 120X100CM SEM BANDEIRA COM 
DIVISAO

UN 6,00 527,18 606,26 3.637,54

8.9 CDHU 003497 CAIXILHO DE ALUMINIO FIXO M2 35,52 564,72 649,43 23.067,68

8.10 CDHU 003943
CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 160X160CM COM BANDEIRA FIXA 
INFERIOR COM DIVISAO

UN 2,00 3.674,23 4.225,36 8.450,73

8.11 CDHU 003767
CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 160X140CM COM BANDEIRA FIXA 
INFERIOR COM DIVISAO E VIDRO LAMINADO NA BANDEIRA INFERIOR

UN 1,00 3.580,49 4.117,56 4.117,56

8.12 COMPOSIÇÃO 8003
PORTÃO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO 
LAMBRIL, COM REQUADRO, PINTURA COM TINTA ACRÍLICA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 12.200,77 14.030,89 14.030,89

9 REVESTIMENTOS 75.755,27 5,41%

9.1 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M2 1.213,08 4,01 4,61 5.594,12

9.2 SINAPI 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.213,08 25,25 29,04 35.224,81

9.3 ORÇAMENTO 9001 EPS PARA DETALHES DE FACHADA - 1,00 25.661,43 29.510,64 29.510,64

ORÇAMENTO 9002 ACM PARA TONTEM DE INDENTIFICAÇÃO UN 1,00 4.718,00 5.425,70 5.425,70

10 FORROS 26.792,76 1,91%

10.1 SINAPI 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P

M2 600,62 38,79 44,61 26.792,76

11 PISOS 77.047,57 5,51%

11.1 SINAPI 92399
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 123,35 86,00 98,90 12.199,32

11.2 CDHU 002947
PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE PEI4-ABSORCAO BIIb (6 A 10%) COM 
CIMENTO COLANTE

M2 5,00 57,90 66,59 332,93

11.3 CDHU 002831 PISO CERAMICO PEI4-ABSORCAO BIIb (6 A 10%) COM CIMENTO COLANTE M2 582,29 59,62 68,56 39.923,55

11.4 SINAPI 101727
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 
3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

M2 122,00 175,28 201,57 24.591,78

12 VIDROS 24.636,38 1,76%

12.1 CDHU 003884 PORTA DUPLA DE ABRIR 1.40X2.20M EM VIDRO TEMPERADO E=10MM UN 4,00 2.482,69 2.855,09 11.420,37

12.2 COMPOSIÇÃO 12001
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 
FOLHAS DE 100X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
AF_01/2021

UN 2,00 4.224,00 4.857,60 9.715,20

12.3 SINAPI 00039624 BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA PAR 2,00 1.522,09 1.750,40 3.500,81

13 PINTURAS 62.413,13 4,46%

13.1 SINAPI 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 600,62 24,62 28,31 17.005,35

13.2 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 1.213,08 13,48 15,50 18.805,17

13.4 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.352,12 16,19 18,62 25.174,45

13.5 SINAPI 88432
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014

M2 64,85 19,15 22,02 1.428,16

14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 31.261,80 2,23%

14.1 ÁGUA FRIA 8.788,21

14.1.1 CDHU 150920 BUCHA PVC DE REDUCAO 25X20MM SOLDAVEL - AF UN 16,00 12,32 14,17 226,69

14.1.2 SINAPI 94672

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 
3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 12,00 12,51 14,39 172,64

14.1.3 SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 54,00 10,14 11,66 629,69

14.1.4 SINAPI 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 1,00 16,89 19,42 19,42

14.1.5 SINAPI 94689

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓR IO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 17,18 19,76 19,76

14.1.6 SINAPI 89439
TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 10,85 12,48 12,48

14.1.7 SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16,00 14,10 16,22 259,44

14.1.8 CDHU 155949 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 2.000L UN 1,00 1.462,34 1.681,69 1.681,69

14.1.9 SINAPI 94795
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 72,42 83,28 83,28

14.1.10 SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 10,00 80,46 92,53 925,29

14.1.11 SINAPI 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA R ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2 016

UN 2,00 6,95 7,99 15,99

14.1.12 SINAPI 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,38 21,71 24,97 34,45

14.1.13 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 158,03 25,66 29,51 4.663,31
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14.1.14 COMPOSIÇÃO 14101

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 
1/2 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO D E FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2,00 12,53 14,41 28,82

14.1.15 COMPOSIÇÃO 14102
TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 13,27 15,26 15,26

14.2 ESGOTO 12.481,47

14.2.1 SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 418,51 481,29 481,29

14.2.2 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00 55,64 63,99 255,94

14.2.3 CDHU 151180 CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50MM UN 7,00 88,37 101,63 711,38

14.2.4 SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 17,00 13,04 15,00 254,93

14.2.5 SINAPI 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 16,00 27,93 32,12 513,91

14.2.6 CDHU 155594 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50X40MM SERIE R - ESG UN 3,00 21,94 25,23 75,69

14.2.7 SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 31,00 12,25 14,09 436,71

14.2.8 SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 28,00 32,20 193,20

14.2.9 SINAPI 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESG OTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 24,57 28,26 56,51

14.2.10 SINAPI 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE E SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 53,29 61,28 428,98

14.2.11 SINAPI 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SAN ITÁRIO. AF_12/2014

UN 53,00 10,03 11,53 611,33

14.2.12 SINAPI 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SAN ITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 17,00 19,55 19,55

14.2.13 SINAPI 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SA NITÁRIO. AF_12/2014

UN 39,00 21,13 24,30 947,68

14.2.14 SINAPI 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTIL AÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00 7,39 8,50 67,99

14.2.15 CDHU 152250 REDUCAO EXCENTRICA PVC 100X50MM JE - ESG UN 1,00 83,94 96,53 96,53

14.2.16 CDHU 152050 TUBO PVC 50MM JE - ESG M 28,04 30,54 35,12 984,79

14.2.17 CDHU 152030 TUBO PVC 100MM JE - ESG M 79,48 49,68 57,13 4.540,85

14.2.18 COMPOSIÇÃO 14201
PROLONGADOR PARA CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC COM 
ENTRADA D=30CM H=20CM

UN 4,00 153,51 176,54 706,15

14.2.19 COMPOSIÇÃO 14202
PROLONGADOR PARA CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC SEM 
ENTRADA D=30CM H=20CM

UN 1,00 153,51 176,54 176,54

14.2.20 COMPOSIÇÃO 14203
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 8,00 66,22 76,15 609,19

14.2.28 CDHU 155939 RALO LINEAR PVC COM GRELHA 500X150 DN 50MM UN 2,00 135,79 156,16 312,32

14.3 AR CONDICIONADO 1.595,97

14.3.1 SINAPI 89393
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16,00 11,84 13,62 217,86

14.3.2 SINAPI 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 100,00 8,51 9,79 978,65

14.3.3 SINAPI 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 16,00 21,71 24,97 399,46

14.4 LOUÇAS E METAIS 9.992,12

14.4.1 SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 300,32 345,37 1.381,47

14.4.2 SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 329,39 378,80 1.515,19

14.4.3 SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 391,04 449,70 2.698,18

14.4.4 SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 124,44 143,11 286,21

14.4.5 SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 63,47 72,99 145,98

14.4.6 SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 56,61 65,10 390,61

14.4.7 CDHU 151310
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA 46X35CM COM 
ACESSORIOS

UN 4,00 391,65 450,40 1.801,59

14.4.8 CDHU 155554
TANQUE DE LOUCA SEM COLUNA COM TORNEIRA DUPLA COM 
ACESSORIOS

UN 2,00 770,82 886,44 1.772,89

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 256.324,97 18,32%

15.1 REDE 24.289,45

15.1.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30,00 11,57 13,31 399,17

15.1.2 CDHU 135525 ELETROCALHA LISA 200X75MM COM TAMPA M 150,00 96,79 111,31 16.696,28

15.1.3 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 22,00 46,66 53,66 1.180,50

15.1.4 SINAPI 98302
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2,00 1.326,42 1.525,38 3.050,77

15.1.5 SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 400,00 3,86 4,44 1.775,60

15.1.6 SINAPI 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, 
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

M 90,00 11,47 13,19 1.187,15
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15.1.7 COMPOSIÇÃO 15101
RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 

UN 2,00 3.055,32 3.513,61 7.027,23

15.1.8 COMPOSIÇÃO 15102 SWITCH 24 PORTAS - LÓGICA UN 2,00 1.000,00 1.150,00 2.300,00

15.2 QUADROS ELÉTRICOS E DISJUNTORES 12.011,98

15.2.1 SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 686,91 789,95 2.369,84

15.2.2 SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 723,96 832,55 2.497,66

15.2.3 CDHU 135509

DISPOSITIVO DPS CLASSE I - 1 POLO, Iimp MAIOR OU IGUAL 12.5KA (ONDA 
10/350 MICROSSEGUNDOS) EFEITO DIRETO, Imax MAIOR OU IGUAL 40KA 
(ONDA 8/20 MICRO SEG.) EFEITO INDIRETO, UC MAIOR 175V, UP MENOR 
OU IGUAL 1500V

UN 2,00 181,13 208,30 416,60

15.2.4 CDHU 135088 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A Id=30mA UN 1,00 296,27 340,71 340,71

15.2.5 CDHU 135093 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A Id=30mA UN 1,00 301,95 347,24 347,24

15.2.6 CDHU 135084 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A Id=30mA UN 2,00 176,19 202,62 405,24

15.2.7 COMPOSIÇÃO 15201 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 125A Id=30mA UN 1,00 950,40 1.092,96 1.092,96

15.2.8 CDHU 134574 DISJUNTOR (MINI) TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A 63A CURVA B OU C UN 33,00 98,85 113,68 3.751,36

15.2.9 CDHU 134506
DISJUNTOR (MINI) TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A 32A CURVA B 
OU C

UN 22,00 31,24 35,93 790,37

15.3 CAIXAS 7.354,48

15.3.1 SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 33 31,73 36,49 1.204,15

15.3.2 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 56 17,07 19,63 1.099,31

15.3.3 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 135 11,57 13,31 1.796,24

15.3.4 SINAPI 91944
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 56 22,40 25,76 1.442,56

15.3.5 SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 98 16,08 18,49 1.812,22

15.4 INTERRUPTORES E TOMADAS ELÉTRICAS 9.238,62

15.4.1 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 26,92 30,96 30,96

15.4.2 SINAPI 92029
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4,00 54,56 62,74 250,98

15.4.3 SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 41,00 48,02 55,22 2.264,14

15.4.4 SINAPI 92035
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 70,29 80,83 161,67

15.4.5 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 75,00 28,41 32,67 2.450,36

15.4.6 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15,00 45,58 52,42 786,26

15.4.7 SINAPI 92019
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 85,02 97,77 97,77

15.4.8 COMPOSIÇÃO 15401
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 60,27 69,31 138,62

15.4.9 COMPOSIÇÃO 15402
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 53,00 50,17 57,70 3.057,86

15.5 FIOS - CABOS - ELETRODUTOS 68.952,63

15.5.1 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.346,30 2,75 3,16 4.257,67

15.5.2 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 4.796,50 3,90 4,49 21.512,30

15.5.3 SINAPI 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 118,00 13,57 15,61 1.841,45

15.5.4 SINAPI 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_12/2021

M 65,20 24,25 27,89 1.818,27

15.5.5 SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_12/2021

M 125,10 45,67 52,52 6.570,31

15.5.6 SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.701,95 10,45 12,02 32.470,68

15.5.7 SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,28 13,84 15,92 481,94

15.5.8 SINAPI 91840
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 65,15 13,46 15,48 1.008,46

15.6 MONITORAMENTO 35.481,76

15.6.1 SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23,00 31,73 36,49 839,26

15.6.2 SINAPI 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, 
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

M 268,29 11,47 13,19 3.538,88

15.6.3 SINAPI 91877
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 152,00 13,01 14,96 2.274,15

15.6.4 SINAPI 91896
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 76,00 20,65 23,75 1.804,81

15.6.5 CDHU 134955 ESPELHO 4X4" COM FURO UN 18,00 9,17 10,55 189,82

15.6.6 COMPOSIÇÃO 15601
CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO 
BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 18,00 206,23 237,17 4.268,99
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15.6.7 COMPOSIÇÃO 15602 CABO COAXIAL M 574,30 5,03 5,79 3.324,16

15.6.8 COMPOSIÇÃO 15603 DVR - GRAVADOR DIGITAL COM 8 CANAIS UN 2,00 750,00 862,50 1.725,00

15.6.9 ORÇAMENTO 15604
NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA 
MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA

UN 1,00 15.231,91 17.516,70 17.516,70

15.7 EQUIPAMENTOS E LUMINÁRIAS 98.996,05

15.7.1 SINAPI 103244
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

UN 26,00 2.099,87 2.414,85 62.786,11

15.7.2 SINAPI 103247
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

UN 1,00 2.326,33 2.675,28 2.675,28

15.7.3 SINAPI 103253
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

UN 5,00 4.570,66 5.256,26 26.281,30

15.7.4 COMPOSIÇÃO 15701
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

UN 37,00 32,78 37,70 1.394,84

15.7.5 SINAPI 97589
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 61,00 46,21 53,14 3.241,63

15.7.6 SINAPI 97605
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 18,00 126,42 145,38 2.616,89

16 BOMBEIRO 7.732,65 0,55%

16.1 CDHU 155230 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA  UN 6,00 286,08 328,99 1.973,95

16.2 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

 UN 74,00 30,74 35,35 2.615,97

16.3 SINAPI 00037539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RRETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM 
ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820)

 UN 122,00 22,40 25,76 3.142,72

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 92.708,76 6,63%

17.1 COMPOSIÇÃO 17001 ELEVADOR SOCIAL - PARA 8 PASSAGEIROS UN 1,00 80.000,00 92.000,00 92.000,00

17.2 SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 1,00 133,49 153,51 153,51

17.3 SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

M2 26,00 18,57 21,36 555,24

TOTAL GERAL 1.399.209,92 100,00%


